

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:एफ.50(953)/ जीजीपी द्वितीय/अनु.-2/2016-17/डी-276

दिनांक: 9 .09.2016

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- निविदा सूचना संख्या-2 : ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट की सात प्रतियाँ हिन्दी भाषा में विज्ञापन हेतु प्रकाशनार्थ संलग्न कर भिजवायी जा रही है जिनका प्रकाशन राज्य स्तरीय दो दैनिक समाचार पत्रों, राष्ट्रीय स्तरीय दो दैनिक समाचार पत्रों, एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व किसी भी एक ट्रेड जर्नल में जो कि निविदा विज्ञापित करने में विशिष्टता रखता हो, में केवल एक बार कम से कम स्थान पर इनका प्रकाशन कराने का श्रम करें। नोट की व विस्तृत निविदा की सोफ्ट प्रति भी संलग्न सी.डी. में डी.आई.पी.आर की वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है। प्रकाशन के बिलों की तीन प्रतियाँ भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.50(953)/ जीजीपी द्वितीय/अनु.-2/2016-17/डी-276

दिनांक: 9 .09.2016

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :-

- 1- प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पी.एम.जी.एस.वाई.), (एन.एच.), (एस.एस.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन (सम्बन्धित) को प्रेषित कर लेख है कि ठेकेदार संघों को अपने स्तर पर उक्त निविदा सूचना की प्रति प्रेषित करेंगे।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0विभाग, वृत्त - (सम्बन्धित) कृपया उनके निविदा संबंधी प्रपत्र वेबसाईट <http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp> व दिभागीय वेबसाईट <http://www.pwd.rajasthan.gov.in/> <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0विभाग, खण्ड - (सम्बन्धित)।
- 8- अध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एशोसियेशन, जयपुर।
- 9- अध्यक्ष, जयपुर बिल्डर्स एशोसियेशन, जयपुर (पी0डब्ल्यू0डी0 कैम्पस)-
- 10- सिस्टम एनेलेसिस्ट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।



(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)


कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.50(953)/ जीजीपी द्वितीय/अनु.-2/2016-17/डी- 276

दिनांक: 9 .09.2016

विषय :- निविदा सूचना संख्या-2 : ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 बाबत।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 के 211 पैकेज के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए ए व ए , श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेंगी। ई-निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट [http:// dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp](http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp) व <http://www.pwd.rajasthan.gov.in> <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।



(शिव लहरी शमी)

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :- निविदा सूचना संख्या-2 : ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 बाबत।

मुख्यालय का नाम	कार्यालय मुख्य अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
निविदा का कार्य	ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17।
कुल धरोहर राशि (रूपयों में)	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत
निविदा की कुल लागत	रु. 1077.88 करोड
निविदा आवेदन / डाउनलोड करने की तारीख	बुधवार 21 सितम्बर, 2016, प्रातः 9.30 बजे से शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2016, सांयः 6.00 बजे तक।
प्रिबिड मिटिंग	रु. 500.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए बुधवार 28 सितम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे सम्बन्धित सम्भाग कार्यालय पर
निविदा जमा कराने की तारीख	बुधवार 21 सितम्बर , 2016, प्रातः 9.30 बजे से शुक्रवार 21 अक्टूबर , 2016, सांयः 6.00 बजे तक।
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की तारीख	सोमवार , 24 अक्टूबर , 2016 को प्रातः 09.30 बजे से सांयः 06:00 बजे तक निविदा खोलने वाले कार्यालय के एक अपर व एक लोअर कार्यालय में। सोमवार 24 अक्टूबर, 2016 को प्रातः 09.30 बजे से मंगलवार, 25 अक्टूबर, 2016 को दोपहर 12:30 बजे तक निविदा खोलने वाले कार्यालय में।
निविदा खोलने की तारीख	मंगलवार , 25 अक्टूबर , 2016 को दोपहर 1.00 बजे से



(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

(वेब साईट पर अपलोड करने बाबत)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.50(953)/ जीजीपी द्वितीय/अनु.-2/2016-17/डी-276

दिनांक:09.09.2016

विषय :- निविदा सूचना संख्या-2 : ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 बाबत।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से ग्रामीण गौरव पथ (द्वितीय) के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 के 211 पैकेज के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, व ए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	जिला	पैकेज	निविदा राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र विक्रय/प्राप्ति कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	RJ-01-01/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
2	अजमेर	RJ-01-02/GGP-II/P/2016-17	645.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
3	अजमेर	RJ-01-03/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
4	अजमेर	RJ-01-04/GGP-II/P/2016-17	495.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
5	अजमेर	RJ-01-05/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
6	अजमेर	RJ-01-06/GGP-II/P/2016-17	335.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -अजमेर
7	अलवर	RJ-02-01/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -द्वितीय जयपुर

8	अलवर	RJ-02-02/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
9	अलवर	RJ-02-03/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
10	अलवर	RJ-02-04/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
11	अलवर	RJ-02-05/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
12	अलवर	RJ-02-06/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
13	अलवर	RJ-02-07/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
14	अलवर	RJ-02-08/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
15	अलवर	RJ-02-09/GGP-II/P/2016-17	860.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
16	बांसवाड़ा	RJ-03-01/GGP-II/P/2016-17	980.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
17	बांसवाड़ा	RJ-03-02/GGP-II/P/2016-17	722.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
18	बांसवाड़ा	RJ-03-03/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
19	बांसवाड़ा	RJ-03-04/GGP-II/P/2016-17	722.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
20	बांसवाड़ा	RJ-03-05/GGP-II/P/2016-17	826.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
21	बारां	RJ-04-01/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा

22	बारां	RJ-04-02/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
23	बारां	RJ-04-03/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
24	बारां	RJ-04-04/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
25	बाड़मेर	RJ-05-01/GGP-II/P/2016-17	955.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
26	बाड़मेर	RJ-05-02/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
27	भरतपुर	RJ-06-01/GGP-II/P/2016-17	929.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
28	भरतपुर	RJ-06-02/GGP-II/P/2016-17	635.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
29	भरतपुर	RJ-06-03/GGP-II/P/2016-17	1205.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
30	भरतपुर	RJ-06-04/GGP-II/P/2016-17	1187.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
31	भीलवाड़ा	RJ-07-01/GGP-II/P/2016-17	196.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
32	भीलवाड़ा	RJ-07-02/GGP-II/P/2016-17	155.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग– अजमेर
33	भीलवाड़ा	RJ-07-03/GGP-II/P/2016-17	196.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग– अजमेर
34	भीलवाड़ा	RJ-07-04/GGP-II/P/2016-17	196.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग– अजमेर
35	भीलवाड़ा	RJ-07-05/GGP-II/P/2016-17	237.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग– अजमेर

36	भीलवाड़ा	RJ-07-06/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
37	भीलवाड़ा	RJ-07-07/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
38	भीलवाड़ा	RJ-07-08/GGP-II/P/2016-17	237.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
39	भीलवाड़ा	RJ-07-09/GGP-II/P/2016-17	237.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
40	भीलवाड़ा	RJ-07-10/GGP-II/P/2016-17	248.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
41	भीलवाड़ा	RJ-07-11/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
42	भीलवाड़ा	RJ-07-12/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
43	भीलवाड़ा	RJ-07-13/GGP-II/P/2016-17	243.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
44	भीलवाड़ा	RJ-07-14/GGP-II/P/2016-17	253.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
45	भीलवाड़ा	RJ-07-15/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
46	भीलवाड़ा	RJ-07-16/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
47	भीलवाड़ा	RJ-07-17/GGP-II/P/2016-17	175.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर

48	भीलवाड़ा	RJ-07-18/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
49	भीलवाड़ा	RJ-07-19/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
50	भीलवाड़ा	RJ-07-20/GGP-II/P/2016-17	155.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग- अजमेर
51	बीकानेर	RJ-08-01/GGP-II/P/2016-17	507.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
52	बीकानेर	RJ-08-02/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
53	बीकानेर	RJ-08-03/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
54	बीकानेर	RJ-08-04/GGP-II/P/2016-17	508.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
55	बीकानेर	RJ-08-05/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
56	बीकानेर	RJ-08-06/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -बीकानेर
57	बून्दी	RJ-09-01/GGP-II/P/2016-17	746.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -कोटा
58	बून्दी	RJ-09-02/GGP-II/P/2016-17	617.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -कोटा
59	बून्दी	RJ-09-03/GGP-II/P/2016-17	660.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -कोटा
60	चित्तौड़गढ़	RJ-10-01/GGP-II/P/2016-17	929.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -उदयपुर
61	चित्तौड़गढ़	RJ-10-02/GGP-II/P/2016-17	980.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग -उदयपुर

62	चित्तौडगढ़	RJ-10-03/GGP-II/P/2016-17	1135.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
63	चित्तौडगढ़	RJ-10-04/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
64	चूरु	RJ-11-01/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
65	चूरु	RJ-11-02/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
66	चूरु	RJ-11-03/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
67	चूरु	RJ-11-04/GGP-II/P/2016-17	412.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
68	चूरु	RJ-11-05/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
69	चूरु	RJ-11-06/GGP-II/P/2016-17	418.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
70	दौसा	RJ-12-01/GGP-II/P/2016-17	1084.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
71	दौसा	RJ-12-02/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
72	दौसा	RJ-12-03/GGP-II/P/2016-17	722.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
73	धौलपुर	RJ-13-01/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
74	धौलपुर	RJ-13-02/GGP-II/P/2016-17	722.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
75	धौलपुर	RJ-13-03/GGP-II/P/2016-17	826.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर

76	डूंगरपुर	RJ-14-01/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -उदयपुर
77	डूंगरपुर	RJ-14-02/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -उदयपुर
78	डूंगरपुर	RJ-14-03/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -उदयपुर
79	डूंगरपुर	RJ-14-04/GGP-II/P/2016-17	877.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -उदयपुर
80	डूंगरपुर	RJ-14-05/GGP-II/P/2016-17	593.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -उदयपुर
81	हनुमानगढ़	RJ-15-01/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
82	हनुमानगढ़	RJ-15-02/GGP-II/P/2016-17	353.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
83	हनुमानगढ़	RJ-15-03/GGP-II/P/2016-17	320.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
84	हनुमानगढ़	RJ-15-04/GGP-II/P/2016-17	668.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
85	हनुमानगढ़	RJ-15-05/GGP-II/P/2016-17	508.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
86	हनुमानगढ़	RJ-15-06/GGP-II/P/2016-17	475.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
87	हनुमानगढ़	RJ-15-07/GGP-II/P/2016-17	284.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -बीकानेर
88	जयपुर	RJ-16-01/GGP-II/P/2016-17	560.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -द्वितीय जयपुर
89	जयपुर	RJ-16-02/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग -द्वितीय जयपुर

90	जयपुर	RJ-16-03/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
91	जयपुर	RJ-16-04/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
92	जयपुर	RJ-16-05/GGP-II/P/2016-17	447.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
93	जयपुर	RJ-16-06/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
94	जयपुर	RJ-16-07/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
95	जयपुर	RJ-16-08/GGP-II/P/2016-17	405.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
96	जयपुर	RJ-16-09/GGP-II/P/2016-17	616.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
97	जयपुर	RJ-16-10/GGP-II/P/2016-17	387.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
98	जयपुर	RJ-16-11/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
99	जयपुर	RJ-16-12/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –द्वितीय जयपुर
100	जैसलमेर	RJ-17-01/GGP-II/P/2016-17	593.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –जोधपुर
101	जैसलमेर	RJ-17-02/GGP-II/P/2016-17	451.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –जोधपुर
102	जैसलमेर	RJ-17-03/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –जोधपुर
103	जालोर	RJ-18-01/GGP-II/P/2016-17	593.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –जोधपुर

104	जालोर	RJ-18-02/GGP-II/P/2016-17	666.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
105	जालोर	RJ-18-03/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
106	जालोर	RJ-18-04/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
107	जालोर	RJ-18-05/GGP-II/P/2016-17	547.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
108	झालावाड	RJ-19-01/GGP-II/P/2016-17	1445.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
109	झालावाड	RJ-19-02/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
110	झालावाड	RJ-19-03/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
111	झालावाड	RJ-19-04/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
112	झालावाड	RJ-19-05/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
113	झुंझुनू	RJ-20-01/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
114	झुंझुनू	RJ-20-02/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
115	झुंझुनू	RJ-20-03/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
116	झुंझुनू	RJ-20-04/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
117	झुंझुनू	RJ-20-05/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर

160	पाली	RJ-25-01/GGP-II/P/2016-17	1473.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
161	पाली	RJ-25-02/GGP-II/P/2016-17	1161.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
162	पाली	RJ-25-03/GGP-II/P/2016-17	1238.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
163	प्रतापगढ़	RJ-26-01/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
164	प्रतापगढ़	RJ-26-02/GGP-II/P/2016-17	929.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
165	प्रतापगढ़	RJ-26-03/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
166	राजसमन्द	RJ-27-01/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
167	राजसमन्द	RJ-27-02/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
168	राजसमन्द	RJ-27-03/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
169	राजसमन्द	RJ-27-04/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –उदयपुर
170	सवाई माधोपुर	RJ-28-01/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
171	सवाई माधोपुर	RJ-28-02/GGP-II/P/2016-17	809.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
172	सवाई माधोपुर	RJ-28-03/GGP-II/P/2016-17	648.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
173	सवाई माधोपुर	RJ-28-04/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर

- 2-निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि **बुधवार 21 सितम्बर, 2016**, प्रातः 9.30 बजे से **शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2016**, सांयः 6.00 बजे तक होगी ।
- 3-(अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेव साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर **बुधवार 21 सितम्बर, 2016**, प्रातः 9.30 बजे से **शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2016**, सांयः 6.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। **रु. 500.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए प्रीबिड मीटिंग बुधवार 28 सितम्बर, 2016** को प्रातः 11.00 बजे सम्बन्धित सम्भाग कार्यालय में होगी। प्राप्त निविदायें, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेवसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक **मंगलवार 25 अक्टूबर 2016**, को दोपहर 1.00 बजे से खोली जायेगी ।
- यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी ।
- (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी ।
- (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा ।
- 4- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है ।
- 5- कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा **बुधवार 21 सितम्बर, 2016**, प्रातः 9.30 बजे से **शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2016**, सांयः 6:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9:30 बजे से सांय 6:00 तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है । निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है ।
- 6- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा निविदा प्रपत्रों में वर्णित किसी एक प्रकार के रूप में निविदा खोलने वाले कार्यालय के एक अपर व एक लोअर कार्यालय में **सोमवार 24 अक्टूबर, 2016** को प्रातः 9:30 बजे से सांयः 6.00 बजे तक तथा **सोमवार 24 अक्टूबर 2016** को प्रातः 9:30 बजे से **मंगलवार 25, अक्टूबर 2016** को दोपहर 12.30 बजे तक निविदा खोले जाने वाले कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है ।
- 7-निविदा खोलने की दिनांक से **90 दिवसों** तक स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
- 8- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा ।
- 9-राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे । यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।
- 10-निविदादाता इन प्रपत्रों को download कर सकते हैं । निविदाकर्ता द्वारा निविदा शुल्क नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है ।
- 11-किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है । आर. पी. डब्ल्यू. ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
- 12-संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा कि स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण-पत्र देना होगा ।
- 13-निविदा शुल्क निम्नुसार निर्धारित है :

202	श्रीगंगानगर	RJ-31-10/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –बीकानेर
203	श्रीगंगानगर	RJ-31-11/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –बीकानेर
204	टोंक	RJ-32-01/GGP-II/P/2016-17	820.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –अजमेर
205	टोंक	RJ-32-02/GGP-II/P/2016-17	759.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –अजमेर
206	टोंक	RJ-32-03/GGP-II/P/2016-17	774.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –अजमेर
207	उदयपुर	RJ-33-01/GGP-II/P/2016-17	1557.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –उदयपुर
208	उदयपुर	RJ-33-02/GGP-II/P/2016-17	1393.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –उदयपुर
209	उदयपुर	RJ-33-03/GGP-II/P/2016-17	1390.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –उदयपुर
210	उदयपुर	RJ-33-04/GGP-II/P/2016-17	877.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –उदयपुर
211	उदयपुर	RJ-33-05/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा0नि0विभाग संभाग –उदयपुर
		Total-	1077.88		

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ।

निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :

किसी भी सीमा तक : एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300 लाख तक : ए श्रेणी, संवेदक
रूपये 150 लाख तक : बी श्रेणी, संवेदक
रूपये 50 लाख तक : सी श्रेणी, संवेदक

1- धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों से धरोहर राशि पी डब्ल्यू एफ एण्ड ए आर के नियमानुसार छूट प्रदान होगी। धरोहर राशि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता के नाम देय होगी।

188	सीकर	RJ-29-15/GGP-II/P/2016-17	330.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
189	सीकर	RJ-29-16/GGP-II/P/2016-17	227.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
190	सिरोही	RJ-30-01/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
191	सिरोही	RJ-30-02/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
192	सिरोही	RJ-30-03/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
193	श्रीगंगानगर	RJ-31-01/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
194	श्रीगंगानगर	RJ-31-02/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
195	श्रीगंगानगर	RJ-31-03/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
196	श्रीगंगानगर	RJ-31-04/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
197	श्रीगंगानगर	RJ-31-05/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
198	श्रीगंगानगर	RJ-31-06/GGP-II/P/2016-17	310.0	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
199	श्रीगंगानगर	RJ-31-07/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
200	श्रीगंगानगर	RJ-31-08/GGP-II/P/2016-17	413.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर
201	श्रीगंगानगर	RJ-31-09/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –बीकानेर

174	सीकर	RJ-29-01/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
175	सीकर	RJ-29-02/GGP-II/P/2016-17	320.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
176	सीकर	RJ-29-03/GGP-II/P/2016-17	294.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
177	सीकर	RJ-29-04/GGP-II/P/2016-17	374.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
178	सीकर	RJ-29-05/GGP-II/P/2016-17	216.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
179	सीकर	RJ-29-06/GGP-II/P/2016-17	354.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
180	सीकर	RJ-29-07/GGP-II/P/2016-17	222.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
181	सीकर	RJ-29-08/GGP-II/P/2016-17	346.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
182	सीकर	RJ-29-09/GGP-II/P/2016-17	308.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
183	सीकर	RJ-29-10/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
184	सीकर	RJ-29-11/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
185	सीकर	RJ-29-12/GGP-II/P/2016-17	160.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
186	सीकर	RJ-29-13/GGP-II/P/2016-17	268.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
187	सीकर	RJ-29-14/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर


118	झुंझुनू	RJ-20-06/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
119	झुंझुनू	RJ-20-07/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
120	झुंझुनू	RJ-20-08/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
121	झुंझुनू	RJ-20-09/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
122	झुंझुनू	RJ-20-10/GGP-II/P/2016-17	268.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
123	झुंझुनू	RJ-20-11/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –प्रथम जयपुर
124	जोधपुर	RJ-21-01/GGP-II/P/2016-17	1115.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
125	जोधपुर	RJ-21-02/GGP-II/P/2016-17	846.00	10 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
126	जोधपुर	RJ-21-03/GGP-II/P/2016-17	1176.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
127	जोधपुर	RJ-21-04/GGP-II/P/2016-17	1104.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
128	जोधपुर	RJ-21-05/GGP-II/P/2016-17	1254.00	12 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –जोधपुर
129	करौली	RJ-22-01/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
130	करौली	RJ-22-02/GGP-II/P/2016-17	568.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
131	करौली	RJ-22-03/GGP-II/P/2016-17	671.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर

132	करौली	RJ-22-04/GGP-II/P/2016-17	619.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –भरतपुर
133	कोटा	RJ-23-01/GGP-II/P/2016-17	516.00	8 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
134	कोटा	RJ-23-02/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
135	कोटा	RJ-23-03/GGP-II/P/2016-17	413.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
136	कोटा	RJ-23-04/GGP-II/P/2016-17	464.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –कोटा
137	नागौर	RJ-24-01/GGP-II/P/2016-17	418.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
138	नागौर	RJ-24-02/GGP-II/P/2016-17	318.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
139	नागौर	RJ-24-03/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
140	नागौर	RJ-24-04/GGP-II/P/2016-17	361.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
141	नागौर	RJ-24-05/GGP-II/P/2016-17	315.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
142	नागौर	RJ-24-06/GGP-II/P/2016-17	299.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
143	नागौर	RJ-24-07/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
144	नागौर	RJ-24-08/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
145	नागौर	RJ-24-09/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर

146	नागौर	RJ-24-10/GGP-II/P/2016-17	310.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
147	नागौर	RJ-24-11/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
148	नागौर	RJ-24-12/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
149	नागौर	RJ-24-13/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
150	नागौर	RJ-24-14/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
151	नागौर	RJ-24-15/GGP-II/P/2016-17	258.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
152	नागौर	RJ-24-16/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
153	नागौर	RJ-24-17/GGP-II/P/2016-17	191.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
154	नागौर	RJ-24-18/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
155	नागौर	RJ-24-19/GGP-II/P/2016-17	144.00	4 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
156	नागौर	RJ-24-20/GGP-II/P/2016-17	201.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
157	नागौर	RJ-24-21/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
158	नागौर	RJ-24-22/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर
159	नागौर	RJ-24-23/GGP-II/P/2016-17	206.00	6 माह	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा०नि०विभाग संभाग –अजमेर

कार्य की अनुमानित राशि		निविदा शुल्क
50 लाख से कम राशि	:	500/- रुपये
50 लाख से 150 लाख से तक	:	1000/- रुपये
150 लाख से 400 लाख तक	:	2000/- रुपये
400 लाख से अधिक तक	:	5000/- रुपये

- 14-वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई. एस.एल के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
- 15-कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
- 16-कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात तीन वर्ष तक रहेगा।
- 17-150 लाख रु. से 500 लाख रु. के कार्यों के लिए पोटेन्शियल बिड एवं 500 लाख रु. से अधिक राशि के कार्यों हेतु पोस्ट क्वालिफिकेशन बिड पद्धति अपनायी जावेगी।
- 18-ई-टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश
- अ-इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
- ब-निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स-निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द-ऑन लाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त कम संख्या -3 के अनुसार खोली जायेगी।
- य-इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- र-कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल-टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।


 (शिव लहरी शर्मा)
 मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
 सार्वजनिक निर्माण विभाग,
 राजस्थान, जयपुर।